
รายการประกอบแบบงานปรบัปรงุตอ่เตมิคณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

งบประมาณป ี 2562 

 

1.  วัตถุประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้างงานปรบัปรุง

ต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามต าแหน่ง

รายละเอียดที่แสดงในรูปแบบรายการ 

 

2.  การด าเนินการ 

1. ผู้รับจ้างจะต้องไปดูสถานที่ในวันที่ก าหนด   เพื่อรับทราบต าแหน่ง

ที่จะท าการปรับปรุง 

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อท าการก่อสร้างตามแบบรูป

รายการ 

3. วัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด  ไม่ช ารุด

เสียหาย   ผู้รับจ้างจะต้อง          

ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนตรวจสอบก่อน เม่ือได้รับ

อนุญาตแล้วจึงน าไปติดต้ังได้ 

 4. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปรายการ  หรือมีอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน   ผู้รับจ้างจะต้องสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้าง   เม่ือ

คณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขประการใด  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

ทันท ี

5. ในการด าเนินงานหากเกิดการเสียหายใด ๆ นอกเหนือจาก

รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตาม  

รายการแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งงานโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มแต่ประการใด 

           6. วัสดุ  อุปกรณ์ที่มีการรื้อถอนออกทั้งหมดมอบให้มหาวิทยาลัย 

โดยจะต้องน าไปเก็บไว้ที่ที่  มหาวิทยาลัยก าหนด 
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           7. ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างจ าเป็นต้องใช้น้ าประปา  หรือ

กระแสไฟฟ้าของสถาบันฯ  จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน  

และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนน้ีให้แก่มหาวิทยาลัย 

8. วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการ  ให้ใช้เฉพาะที่ได้รับอนุญาต

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหากวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ  ที่ระบุไว้ใน

รายการยังไม่มีที่ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ใช้ตาม

รายการที่ระบุ 

 

3.  ฝีมือและแรงงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือมาท าการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน

ให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการก่อสร้างและได้มาตรฐานการก่อสร้างตาม

หลักวิชาช่างที่ดี  

  

 

 

 

4. รายละเอียดเฉพาะ  (ตามแบบรูปรายการ) 

   

1. วัสดุ 

วัสดุและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีคุณภาพดี ถูกต้องตามแบบและรายการ

ประกอบแบบ เป็นของใหม่ ไม่มีการ 

ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ การเก็บรักษาวัสดุถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

และจะต้องน าตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทน

ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อน จึงท าการสั่งซ้ือหรือติดต้ังได้ หากผู้รับจ้าง

ติดต้ังโดยพลการ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนใหม่จนเป็นที่พอใจ ของผู้ออกแบบ 

โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

1.1 งานไม้ 

1.1.1 คุณภาพของไม้ 

ไม้ที่น ามาใช้ในงานตกแต่งภายในต้องคัดแล้ว ไม่มีรอย

บิ่น แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาไม้ หรือกระพี้ไม้ หรือต าหนิอ่ืนๆ และต้องเป็นไม้
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ที่ผ่านการอบหรือผ่ึงให้แห้งสนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยืดหดบิดงอ ใน

ภายหลัง 

1.1.2 ชนิดของไม้ 

ก) โครงเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ใช้ไม้ขนาด 37.5x75 

มิลลิเมตร (1.5x3 นิ้ว) ในส่วนที่เป็นโครงภายนอก หรือสามารถมองเห็นได้

จากภายนอก ให้ใช้ไม้สัก หรือไม้ชนิดอ่ืนๆ ตามที่ระบุ โดยสามารถย้อมสี

ให้เป็นสีเดียวกันได้ หรือที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ในส่วนที่เป็นโครงภายใน 

หรือไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้ไม้ยางอัดน้ ายา หรือที่ระบุ

เป็นอย่างอ่ืน 

ข) วัสดุที่กรุ ส่วนภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ชัด ให้

ใช้ไม้อัดสักหนา 4 มิลลิเมตร ส่วนที่รับน้ าหนักให้ใช้หนา 6 มิลลิเมตร หรือ

ที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ส่วนภายในตู้ หรือส่วนที่ไม่สามารถมองเห็น ให้ใช้ไม้

อัดยางหนา 4 มิลลิเมตร ส่วนที่รับน้ าหนักให้ใช้หนา 6 มิลลิเมตร หรือที่

ระบุเป็นอย่างอ่ืน 

1.1.3 วัสดุบุผิวอ่ืนๆ ตามระบุในแบบ หรือตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบตกแต่งภายใน 

2. งานติดต้ังโครงไม้ 

2.1 การติดต้ังโครงไม้ ต้องต้ังแนวให้ได้ระดับและฉาก ทั้ง

แนวต้ังและแนวนอนตามที่ก าหนด ระยะห่างของโครงไม้ ไม่เกินกว่า 400 

มิลลิเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน การเข้าไม้ต้องเข้าเดือยเข้ามุม ห้าม

ใช้วิธีตีชนเป็นอันขาด กรณีที่จะต้องต่อไม้ให้ต่อที่แนวแบ่งช่วง ห้ามต่อใน

ส่วนกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อแบบบังใบ และเข้ามุมรอยต่อสนิท

เป็นผิวเดียวกัน ส าหรับกรณีที่ต้องติดต้ังชิดผนังให้ใช้เชือกขึงทดสอบ

ความเรียบร้อยของผนัง และควรปรับแนวของผนังให้เรียบร้อยก่อนยึด

โครงกับผนังปูน หรือผนังคอนกรีต ระยะห่างไม่เกินกว่า 400 มิลลิเมตร 

ก่อนตอกให้เจาะรูก่อนที่จะตอกและส่งหัวตะปูให้สนิทได้ระดับกับผิวไม้ 

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

2.2 ผู้รับจ้างต้องท าการตรวจสอบระยะต่างๆ ของสถานที่ติดต้ัง 

หรือเครื่องใช้ที่จะต้องติดต้ังในงานเฟอร์นิเจอร์ก่อนเริ่มด าเนินการประกอบ

และติดต้ัง การแบ่งช่วงโครงแนวต้ังของเฟอร์นิเจอร์ให้ยึดถือระยะที่ได้
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ตรวจสอบจากสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ แนวในการแบ่ง หาก

ถูกต้องตรงกับช่วงที่ก าหนดในแบบ และสามารถบรรจุหรือติดต้ังอุปกรณ์

เครื่องใช้ที่ก าหนดได้ ผู้รับจ้างสามารถด าเนินการต่อไปได้ ในกรณีที่ไม่

สามารถแบ่งช่วงได้ตามแบบเนื่องจากติดปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับงานอ่ืนๆ 

เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ ให้ขอความเห็นชอบจากผู้

ควบคุมงานก่อน เพื่อหาทางแก้ไข หากมีข้อบกพร่อง หรือเสียหายอัน

เนื่องมาจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้

ใหม่จนเป็นที่พอใจของผู้ออกแบบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

2.3 การเข้าไม้หรือเข้ามุมต่างๆ ของการตกแต่งต้องสนิทและ

ได้ฉาก หรือได้ระดับแนวดิ่งและแนวต้ัง การเข้าไม้หรือเข้าเดือยต้อง

ด าเนินการอย่างประณีตทุกจุด ต้องอัดแน่นด้วยกาวที่ใช้กับงานไม้

โดยเฉพาะ ห้ามเจือปนสารอ่ืน เช่น น้ า หรือน้ ามันต่างๆ การเข้าเดือยทุก

อันต้องมีขนาดไม่ต่ ากว่า 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือครึ่งหนึ่งของหน้าตัด

ไม้อัดด้วยกาวลาเท็กซ์ไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท การตอกตะปูที่มีความ

ยาวกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ให้ใช้สว่านเจาะน าก่อนและต้องตอกด้วย

ตะปูตัดหัว หรือทุบหัว และส่งให้จมในเนื้อไม้ก่อนที่จะอุดหัวตะปู การตอก

อย่าให้ปรากฏรอยค้อนที่พื้นผิว 

3. การกรุผิวหน้า 

3.1 ไม้อัด ที่ใช้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2549 แผ่น

ไม้อัด เกรดเอคัดลาย การกรุผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้อัด การเข้าไม้

ให้ใช้กาวทาที่โครงและส่วนที่จะยึดติดก่อนตอกด้วยตะปูตัดหัวและส่งให้

ลึกลงไปในเนื้อไม้ การตอกตะปูต้องท าด้วยความประณีต ไม่มีรอยหัวค้อน

ปรากฏที่ผิว ระยะตอกตะปูต้องห่างไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และต้องอัดแนว

ต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท 

3.2 แผ่นพลาสติกลามิเนต ก่อนด าเนินการให้ตรวจสอบส่วนที่

จะกรุและตัดแต่งแผ่นพลาสติกลามิเนตให้ได้ขนาด แล้วท าความสะอาด

ส่วนที่จะกรุ ปัดเศษฝุ่นผงตามซอกมุมออกให้หมดก่อนที่จะทากาวยางที่ผิว

ส่วนที่ประกบติดกันและอัดติดแน่น อย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคลื่น และ

อัดด้วยแม่แรง สิ่งกดทับอ่ืนๆ จนกาวแห้งสนิทและแต่งขอบลบมุมเล็กน้อย 

ในกรณีที่มีการเข้ามุมให้ส่วนที่อยู่ด้านบนทับส่วนที่อยู่ด้านล่าง และอัด

ขอบให้แน่นจนกาวแห้งสนิท แล้วจึงแต่งมุม ส าหรับรอยต่อของแผ่น
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พลาสติกที่มีความยาวเกิน 2.40 เมตรให้ต่อที่ส่วนกลางของตู้ หรือแบ่งเป็น 

3 ส่วน หรือ 4 ส่วน หรือตามแนวกึ่งกลางของการแบ่งช่วงตู้ และการต่อ

ต้องตรงกันทั้งส่วนบนและส่วนล่าง 

3.3 แผ่น Stainless Steel ที่ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 1 

มิลลิเมตร และราบเรียบสม่ าเสมอก่อนติดต้ังต้องปรับแต่งส่วนที่จะท าการกรุ

ผิวให้ลบมุมส่วนที่เป็นเหลี่ยม ส่วนวิธีการติดต้ังเหมือนข้อ 4.2 แต่ให้พับ

ซ่อนขอบแผ่น Stainless Steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel ต้อง

เรียบไม่เป็นคลื่น แนว สันต้องตรงรอยเช่ือมต่อต่างๆ ให้ขัดหรือปัดให้เรียบ

เป็นผิวเดียวกัน 

4. บานเปิด บานเลื่อน และลิ้นชักต่างๆ 

กรอบบานเปิด บานเลื่อน และหน้าลิ้นชักที่มองเห็นจาก

ภายนอกทั้งหมด ให้ใช้ไม้สัก หรือที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนกรุขนาดตามที่ระบุใน

แบบ ไม้พื้นลิ้นชักเป็นไม้อัดยาง หนา 6 มิลลิเมตร ตู้บานเปิดทุกตู้ติดมือจับ

บานและกลอนลิ้นชักรางเลื่อนตามแบบและรายการประกอบแบบ บาน

เลื่อนใช้อุปกรณ์รางเลื่อน ล้อเลื่อน กุญแจล็อคตามแบบและรายการใน

แบบ 

5. การด าเนินการติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง 

ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ติดผนังที่โรงงาน ระยะและขนาด

ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเตรียมเผ่ือการตัด และการเข้ามุมกับสถานที่ก่อนที่จะ

ติดต้ัง หากเฟอร์นิเจอร์ที่จะติดต้ังบังอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ใดๆ ผู้รับ

จ้างต้องเคลื่อนย้ายหรือปรับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ติดผนังใน

ต าแหน่งที่เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน

ด าเนินการติดต้ังงานเฟอร์นิเจอร์ติดผนังกับสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด 

 

ขอบเขตงานอื่น  ๆ   

    สถานที่ท าการชั่วคราวของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างให้จัดสร้าง

หรือจัดหาห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์และห้องสุขาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้

ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ประการใด 
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    ให้ผู้รับจ้างจัดท าตารางการด าเนินงานการก่อสร้าง  (  Work  

Schedule  )  ให้ผู้ว่าจ้าง  1  ชุด  และจัดแสดงไว้ที่สถานที่ท าการชั่วคราว  

1  ชุด  พร้อมทั้งจัดบอร์ดงานแจ้งการปฏิบัติงานประจ าวัน 

    ผู้รับจ้างจะต้องน าตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อกที่

เลือกใช้ตามรายการที่ก าหนดส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ

ผู้ออกแบบพิจารณาก่อน  เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 

               ในกรณีที่การก่อสร้างใกล้กับอาคารอ่ืนที่อยู่เดิม  ให้ล้อมรั้ว

โดยรอบบริเวณที่ก่อสร้างอาคารและทีพักคนงาน 

                อาคารสูงเกิน  3  ชั้น  ที่ก่อสร้างใกล้อาคารอ่ืนที่มีอยู่เดิม ผู้รับ

จ้างต้องจัดหาเครื่องป้องกันในแนวดิ่ง  โดยรอบอาคารก่อสร้าง 

 

ข้อก าหนดการรื้อถอน 

 - ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ท าให้วัสดุ

เสียหายเกินความจ าเป็นและต้องกองเก็บวัสดุที่รื้อถอนออกไว้ให้เป็น

ระเบียบ  พร้อมทั้งท าบัญชีวัสดุที่รื้อถอนออก ไว้มอบให้คณะกรรมการ

ตรวจจ้างรับทราบด้วย 

 

หมายเหตุ    ทุกขั้นตอนของการท างาน  จะต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทุกครั้ง  

 ระยะเวลาการท างาน   50    วัน   
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การแบง่งวดงานงวดเงนิงานปรบัปรงุตอ่เตมิคณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา  

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 

งวดที่ 1    จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่เสนอราคาได้ เม่ือผู้รับจ้างได้

ท าการ  

- งานตกแต่งภายในห้องพักอาจารย์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ช้ัน 3 และชั้น 5 อาคารปฏิบัติการรวม แล้วเสร็จ 50 % 

 แล้วเสร็จและถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา 30 วัน 

นับถัดจากวันที่ท าสัญญา 

 

งวดที่ 2   จะจ่ายเงินให้ 60 % ของราคาที่ประกวดได้ เม่ือผู้รับจ้างได้ท า

การ  

- งานตกแต่งภายในห้องพักอาจารย์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ช้ัน 3 และชั้น 5 อาคารปฏิบัติการรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ  

 แล้วเสร็จและถูกต้องตามแบบรูปรายการ และงานอ่ืนๆตลอดจนได้ท า

การขนย้ายเครื่องมือ งานเก็บเศษวัสดุออกจากพื้นที่และท าความสะอาด

บริเวณพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 50 วัน นับถัดจากวันที่ท า

สัญญา 
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